

29:28

Acesso à Informação



Usuário: CRISTINE BASTOS BARBOSA
CPF: 035.949.790-08

Sair do Sistema 
12/05/2022 09:38 - v.3.9.3-b5249857

| | | | |
|---|---|---|---|
|  Cadastro |  Programas |  Propostas |  Execução |
|  Inf. Gerenciais |  Cadastros |  Acomp. e Fiscalização |  Prestação de Contas |
|  Administração |  TCE |  Verificação de Regularidade | |

Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

▶ Convênio 914299/2021



DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

88.201.298/0001-49 - MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL

Voltar

Versão: 3 

| | | | | | | | |
|---------------|--------|---------------------|---------------------------|-----|---------------|-----|-----|
| Dados Básicos | Anexos | Responsável Técnico | Documentação Complementar | QCI | PO/CFF | LAE | SPA |
|---------------|--------|---------------------|---------------------------|-----|---------------|-----|-----|

Quadro Resumo

VOLTAR

| | | | | | |
|--------------|---------|-----------------|-----------|-----|-----|
| Dados Gerais | Eventos | Frentes de Obra | PO | PLQ | CFF |
|--------------|---------|-----------------|-----------|-----|-----|

Planilha Orçamentária

| Item | Fonte | Macrosserviço / Serviço | Qtd. | Und. | Custo Referêr | Custo Unitári | BDI | Preço Unitári | Preço Total | Ações |
|------|-------|-------------------------|------|------|---------------|---------------|-----|---------------|--------------|-------|
| 1 | - | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | R\$ 7.097,35 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|
| Total: | | | | | | | | | R\$ 277.458, | |
| Valor não utilizado (QCI): | | | | | | | | | R\$ 0,00 | |

| Item | Fonte | Macrosserviço / Serviço | Qtd. | Und. | Custo Referênc | Custo Unitári | BDI | Preço Unitári | Preço Total | Ações |
|----------------------------|-----------------|--|----------|------|----------------|---------------|---------|---------------|----------------|---|
| 1.1 | SINAPI - 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | 4,50 | M2 | R\$ 225,00 | R\$ 225,00 | 30,00 % | R\$ 292,50 | R\$ 1.316,25 |  |
| 1.2 | SINAPI - 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 26,00 | H | R\$ 87,25 | R\$ 87,25 | 30,00 % | R\$ 113,43 | R\$ 2.949,18 |  |
| 1.3 | SINAPI - 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 52,00 | H | R\$ 41,89 | R\$ 41,89 | 30,00 % | R\$ 54,46 | R\$ 2.831,92 |  |
| 2 | - | REGULARIZAÇÃO DA VIA | | | | | | | R\$ 1.081,04 | |
| 2.1 | SINAPI - 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | 1.617,00 | M2 | R\$ 0,11 | R\$ 0,11 | 30,00 % | R\$ 0,14 | R\$ 226,38 |  |
| 2.2 | SINAPI - 100989 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | 139,65 | T | R\$ 4,71 | R\$ 4,71 | 30,00 % | R\$ 6,12 | R\$ 854,66 |  |
| 3 | - | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | R\$ 227.191,00 | |
| Total: | | | | | | | | | R\$ 277.458,00 | |
| Valor não utilizado (QCI): | | | | | | | | | R\$ 0,00 | |

| Item | Fonte | Macrosserviço / Serviço | Qtd. | Und. | Custo Referêr | Custo Unitári | BDI | Preço Unitári | Preço Total | Ações |
|------|------------------|---|--------|------|---------------|---------------|---------|---------------|--------------|---|
| 3.1 | Composição - 002 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15Xx13x20CM (COMPRIMENTOXBASE INFERIORXBASE SUPERIORXALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). FONTE SINAPI 94273 ADAPTADA A LARGURA DA BASE (11CM) | 294,00 | M | R\$ 41,88 | R\$ 41,88 | 30,00 % | R\$ 54,44 | R\$ 16.005,3 |  |
| 3.2 | SINAPI - 95628 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_11/2016 | 63,34 | H | R\$ 5,29 | R\$ 5,29 | 30,00 % | R\$ 6,88 | R\$ 435,78 |  |
| 3.3 | SINAPI - 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | 294,00 | M | R\$ 34,78 | R\$ 34,78 | 30,00 % | R\$ 45,21 | R\$ 13.291,7 |  |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------|--------------|--|
| | | | | | | | | Total: | R\$ 277.458, | |
| | | | | | | | | Valor não utilizado (QCI): | R\$ 0,00 | |

| Item | Fonte | Macrosserviço / Serviço | Qtd. | Und. | Custo Referêr | Custo Unitári | BDI | Preço Unitári | Preço Total | Ações |
|------|-----------------|--|----------|-------|---------------|---------------|---------|---------------|--------------|---|
| 3.4 | SINAPI - 97912 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 7.620,11 | M3XKM | R\$ 2,87 | R\$ 2,64 | 30,00 % | R\$ 3,43 | R\$ 26.136,9 |  |
| 3.5 | SINAPI - 101167 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 | 1.617,00 | M2 | R\$ 81,50 | R\$ 81,50 | 30,00 % | R\$ 105,95 | R\$ 171.321, |  |
| 4 | — | PASSEIO PÚBLICO | | | | | | | R\$ 33.163,5 | |
| 4.1 | SINAPI - 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | 29,40 | M3 | R\$ 96,47 | R\$ 88,34 | 30,00 % | R\$ 114,84 | R\$ 3.376,30 |  |
| 4.2 | SINAPI - 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | 35,28 | M3 | R\$ 649,47 | R\$ 649,47 | 30,00 % | R\$ 844,31 | R\$ 29.787,2 |  |
| 5 | — | SINALIZAÇÃO | | | | | | | R\$ 8.925,96 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|
| Total: | | | | | | | | | R\$ 277.458, | |
| Valor não utilizado (QCI): | | | | | | | | | R\$ 0,00 | |

| Item | Fonte | Macrosserviço / Serviço | Qtd. | Und. | Custo Referêr | Custo Unitári | BDI | Preço Unitári | Preço Total | Ações |
|----------------------------|----------------|---|-------|------|---------------|---------------|---------|---------------|--------------|---|
| 5.1 | SINAPI - 13521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | 1,00 | UN | R\$ 74,25 | R\$ 74,25 | 30,00 % | R\$ 96,53 | R\$ 96,53 |  |
| 5.2 | SINAPI - 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 38,90 | M2 | R\$ 14,21 | R\$ 14,21 | 30,00 % | R\$ 18,47 | R\$ 718,48 |  |
| 5.3 | SINAPI - 36178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | 42,00 | UN | R\$ 11,10 | R\$ 11,10 | 30,00 % | R\$ 14,43 | R\$ 606,06 |  |
| 5.4 | SINAPI - 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 1,95 | M3 | R\$ 352,14 | R\$ 352,14 | 30,00 % | R\$ 457,78 | R\$ 892,67 |  |
| 5.5 | SINAPI - 5050 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM | 6,00 | UN | R\$ 739,44 | R\$ 739,44 | 30,00 % | R\$ 961,27 | R\$ 5.767,62 |  |
| 5.6 | SINAPI - 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | 1,25 | M2 | R\$ 519,75 | R\$ 519,75 | 30,00 % | R\$ 675,68 | R\$ 844,60 |  |
| Total: | | | | | | | | | R\$ 277.458, | |
| Valor não utilizado (QCI): | | | | | | | | | R\$ 0,00 | |